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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00338
Поделение: ________
Изходящ номер: 12-00-49 от дата 04/02/2020
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен
Секторен

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Разград 000505910
Пощенски адрес:
бул. Бели Лом №37А
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Разград BG324 7200 BG
Лице за контакт: Телефон:
Виргиния Станкова и Иванка Белева 061 8173; 061 8178
Електронна поща: Факс:
obstina@razgrad.bg 084 660090
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.razgrad.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://op.razgrad.bg

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  
за отдих и култура

Отбрана Социална закрила
Обществен ред и сигурност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

Производство, пренос и разпределение на газ  
и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги
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Добив на газ или нефт Пристанищни дейности
Проучване и добив на въглища или други  
твърди горива

Летищни дейности

Вода Друга дейност: ______________
Пощенски услуги

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА  
ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: ЗОП-49   от 16/08/2018 дд/мм/гггг

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00338-2018-0025(nnnnn-yyyy-xxxx)

II.4) Описание на предмета на поръчката
Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 
1, б. „б” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е строителство на 
обект: „Реконструкция на ул. „Странджа“ гр.Разград и прилежащите 
кръстовища в град Разград“.Улицата която ще се ремонтира е главна улица 
IV клас от първостепенната улична мрежа. Съгласно Закона за устройство 
на територията, глава осма, Раздел I, чл.137, т.3, буква „а и съгласно 
Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи 
чл.6, [1], буква „а“, т.2., строежът е ТРЕТА категория.

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 85   от 30/04/2019 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система

III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
„ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т“ ЕАД 835009611
Пощенски адрес:
„Трети март“ №40
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Търговище BG334 7700 BG
Електронна поща: Телефон:
pis_t@abv.bg 060 164080
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.pis_t.bg 060 164080
Изпълнителят е МСП Да Не

Да НеПоръчката е възложена на обединение

Да НеIII.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование Дейност, изпълнявана от  

подизпълнителя
Дял на участие  
на 
подизпълнител
я (% от 
договора)

III.5) Предмет на договора
„Реконструкция на ул. „Странджа“ гр. Разград и прилежащите кръстовища в 
град Разград“

III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  180  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

УНП: 99178508-b2cb-4954-9c25-774b79dd1263 2



Партида: 00338 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

Стойност без ДДС: 1964378.08 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

Да НеIII.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,  
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:
27/01/2020 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)
Договор №85 от 30.04.2019 г. сключен между Община Разград и 
„Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД с предмет „Реконструкция на ул. „Странджа“ 
гр.Разград и прилежащите кръстовища в град Разград“, считано от 
27.01.2020 г. е прекратен(съгласно писмо с Изх.№26-00-42/24.01.2020 г. 
получено на 27.01.2020 г.).Съгласно чл.1, ал.3 от договора изпълнението 
на предвидените в чл.1 от последния, СМР/СРР ще започне само след 
осигуряване на финансирането и след изрично писмено уведомление за 
стартиране на дейностите, като Възложителят си запазва правото при 
узнаване на факта, че финансирането на СМР няма да бъде осигурено или 
ще бъде осигурено частично финансиране, да прекрати договора без да 
дължи неустойки и/или обезщетения за пропуснати ползи, като на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се възстановява внесената гаранция за изпълнение в пълен 
размер. Изпълнението на обществената поръчка съгласно горепосочения  
договор е под условие вписано в последния и в обявлението на поръчката 
при нейното откриване на основание чл.114  от ЗОП. Предвид горното и на 
основание чл. 27, ал.1, т.6а. от горепосочения договор, действието на 
Договор №85 от 30.04.2019 г. е прекратен поради липса на финансиране. 
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

Да НеIV.3) Договорът е изменян
Променено  
условие от  
договора

Преди промяната След промяната Правно основание  
за промяната

Да НеIV.4) Договорът е изпълнен в срок
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на  
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

Да НеIV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е 0 % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 0.00 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

Да НеIV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени  
неустойки

от изпълнителя    Размер: ________ Валута: ________
от възложителя   Размер: ________ Валута: ________
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Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 04/02/2020 дд/мм/гггг

VІI: Възложител:

VІI.1) Трите имена (подпис):
Денчо Стоянов Бояджиев

VІI.2) Длъжност:
кмет на Община Разград
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