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УТВЪРДИЛ: 

……../П/…… 

КМЕТ: 

              Д.БОЯДЖИЕВ 

П Р О Т О К О Л  №1 

 

 

 Днес, 11.05.2020 г., в 11:00 часа, в зала № 102 на административната сграда на 

Община Разград, с адрес: гр.Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, комисия, назначена със 

Заповед № 517/11.05.2020 г. на кмета на Община Разград, в съответствие с разпоредбите на 

чл. 97, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)  и 

чл.51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки(ППЗОП), в 

състав: 

Председател: Добрин Младенов Добрев-зам.-кмет на Община Разград 

  и 

 Членове: 

 1. Виргиния Николаева Станкова–главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване и обществени поръчки” в Община Разград; 

 2.Николай Росенов Димитров-специалист в отдел „ИД“ в Община Разград. 

 

 

се събра да изпълни задачата: Да разгледа и оцени получените оферти при 

възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Изпълнение 

на инженеринг на обект „Благоустрояване на прилежащото пространство около спортна 

зала „Абритус“ гр. Разград“, при спазване на изискванията на Закона за обществените 

поръчки /ЗОП/, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ и 

условията, определени в документацията на обществената поръчка. 

 

 

Председателят на комисията, получи от деловодството Входящия регистър на 

постъпилите оферти, подписа протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, след което в 

съответствие с обявените от възложителя условия и на основание чл. 61 от ППЗОП, във 

връзка с чл.104, ал.2  от ЗОП, започна своята работа. 

 

Председателят на комисията запозна всички присъстващи със Заповед № 

517/11.05.2020 г. на кмета на Община Разград, с която е определен състава на комисията и 

нейната задача и представи членовете на комисията. 

 

 Членовете на комисията са уведомени за своята работа в комисията в съответствие с 

направеното в самата заповед отбелязване, като се подписаха на заповедта, че са запознати 

с нейното съдържание. 

 

Председателят на комисията оповести участниците, подали оферти за участие, 

съгласно приложения към настоящия протокол Входящ регистър на постъпилите оферти.  

 

По Регистъра на подадените оферти беше констатирано, че  в определения краен 

срок за подаване на оферти – 17:30 часа на 08.05.2020 г. в деловодството на Община 

Разград са подадени  3/три/ оферти за участие в процедурата от следните участници:  

 

1. „Кемпарк строй“ ЕООД с вх.№ 74/08.05.2020 г., заведена в 12:22 часа в 

подготвения и приложен към документацията на поръчката входящ регистър. 

 

2. ДЗЗД „Сав-Матис“ с вх.№ 75/08.05.2020 г., заведена в 16:19 часа в подготвения и 

приложен към документацията на поръчката входящ регистър. 
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3. „Петстрой“ ЕООД с вх.№ 76/08.05.2020 г., заведена в 17:09 часа в подготвения и 

приложен към документацията на процедурата входящ регистър. 

 

 

Няма оферти, подадени след изтичане на определения срок за получаване на оферти. 

Регистърът е приключен в 17:30 часа на 08.05.2020 г. от деловодител, заверен с подпис, 

предаден е Приемо-предавателен протокол. 

 

Членовете на комисията попълниха декларации по чл.51, ал.8 и ал.9 от Правилника 

за прилагане на Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП, в 

съответствие с т.ІІІ от заповедта за назначаване на комисията. 

 

На заседанието на комисията присъстваха представители на участници подали 

оферта за участие, както следва: 

Представител на участника „Петстрой“ ЕООД-управител и представител на 

участника „Кемпарк“ ЕООД – подизпълнителя посочен в офертата му. 

 

            След извършените процедурни действия, председателят на комисията покани 

нейните членове да огледат и се уверят в целостта на запечатаните опаковки, съдържащи 

депозираните оферти. 

 

Установи се, че офертите са поставени в запечатани, непрозрачни и с ненарушена 

цялост опаковки. 

 

 Комисията пристъпи към изпълнение на действията, описани в чл.97 от ППЗОП и 

представляващи публичната част от заседанието на последната: 

 

I.Офертата на участника „Кемпарк строй“ ЕООД е подадена в запечатана, 

непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка, надписана с необходимите данни за 

участника. 

 

Посочени са името на участника, адреса на участника за кореспонденция, както и 

телефон и електронен адрес. 

При извършване на действията по чл.97 от ППЗОП се оповести на съдържанието на 

опаковката и се извърши проверка на представените документи, а именно: 

За участника: 

Опис на представените документи; 

Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП с приложени декларации по чл.69 от ЗПКОНПИ, 

декларация по чл.3, т.8и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари; 

Техническо предложение (обр.3); 

 Ценово предложение(обр.№4)  

 

За подизпълнителя „Грийн Парк Инвестмънт“ ЕООД 

Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП с приложени декларации по чл.69 от ЗПКОНПИ, 

декларация по чл.3, т.8и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари; 

Декларация за съгласие на подизпълнител 
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Трима членове на комисията, подписаха техническото предложение на участника по 

смисъла на чл.97, ал.4 от ППЗОП, като представителите на присъстващите отказаха да 

подпишат документите. 

 

Председателят на комисията оповести техническото и ценовото предложение на 

участника, както следва: 

Техническо предложение: 

1. Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ 

10(десет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от страна 

на Възложителя. 

2. Срок за извършване на СМР - 60(шестдесет) календарни дни, от датата на 

подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 

линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството. 

При обявяването е извършена необходимата проверка от комисията и се установи 

съответствие. 

Ценово  предложение: 

Обща цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка   189093,45 лв. без 

вкл. ДДС, включваща всички дейности, необходими за изпълнението, както следва:  

 

№ Описание на дейностите Стойност в лева без 

ДДС 

1. Изработка на инвестиционен проект във фаза 

„технически проект” и извършване на авторски надзор 

по всички части на инвестиционния проект в процеса 

на изпълнение на строително – монтажните работи 

 

5900,00 

2. Извършване на всички строителни и монтажни работи 

- на обект „Изпълнение на инженеринг на обект 

„Благоустрояване на прилежащото пространство около 

спортна зала „Абритус“ гр. Разград“ в съответствие с 

изработеният и одобрен инвестиционен проект 

 

183193,45 

При обявяването е извършена необходимата проверка от комисията и се установи 

съответствие. 

 

 

II. Офертата на участника ДЗЗД „Сав-Матис“ е подадена в запечатана, 

непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка, надписана с необходимите данни за 

участника. 

 

Посочени са името на участника, адреса на участника за кореспонденция, както и 

телефон и електронен адрес. 

При извършване на действията по чл.97 от ППЗОП се оповести на съдържанието на 

опаковката и се извърши проверка на представените документи, а именно: 

За участника: 

Опис на представените документи; 

Споразумение за създаване на Обединение от 23.11.2018 г. с приложжено км него 

Допълнително споразумение от 05.05.2020 г. 

Обединение ДЗЗД „Сав-Матис“ 

Членове: 

„Сав-Разград“ ООД 

„Архитектулно бюро Матис“ ЕООД 

Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП от обединението  и два броя Декларация по 

чл.192, ал.3 от ЗОП за всеки член на обединението. 
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Техническо предложение: 

1. Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ 

10(десет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от страна 

на Възложителя. 

2. Срок за извършване на СМР - 79(седемдесет и девет) календарни дни, от датата на 

подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 

линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството. 

При обявяването е извършена необходимата проверка от комисията и се установи 

съответствие. 

Ценово  предложение: 

Обща цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка   191000,00 лв. без 

вкл. ДДС, включваща всички дейности, необходими за изпълнението, както следва:  

 

№ Описание на дейностите Стойност в лева без 

ДДС 

1. Изработка на инвестиционен проект във фаза 

„технически проект” и извършване на авторски надзор 

по всички части на инвестиционния проект в процеса 

на изпълнение на строително – монтажните работи 

 

5000,00 

2. Извършване на всички строителни и монтажни работи 

- на обект „Изпълнение на инженеринг на обект 

„Благоустрояване на прилежащото пространство около 

спортна зала „Абритус“ гр. Разград“ в съответствие с 

изработеният и одобрен инвестиционен проект 

 

186000,00 

 

При обявяването е извършена необходимата проверка от комисията и се установи 

съответствие. 

 

III. Офертата на участника „Петстрой“ ЕООД е подадена в запечатана, 

непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка, надписана с необходимите данни за 

участника. 

Посочени са името на участника, адреса на участника за кореспонденция, както и 

телефон и електронен адрес. 

При извършване на действията по чл.97 от ППЗОП се оповести на съдържанието на 

опаковката и се извърши проверка на представените документи, а именно: 

За участника: 

Опис на представените документи; 

Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП с приложени с приложени документи доказващи 

съответствие в декларацията. 

1. Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ 

10(десет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от страна 

на Възложителя. 

2. Срок за извършване на СМР - 75(седемдесет и пет) календарни дни, от датата на 

подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 

линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството. 

При обявяването е извършена необходимата проверка от комисията и се установи 

съответствие. 

Ценово  предложение: 

Обща цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка   186900,00 лв. без 

вкл. ДДС, включваща всички дейности, необходими за изпълнението, както следва:  
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№ Описание на дейностите Стойност в лева без 

ДДС 

1. Изработка на инвестиционен проект във фаза 

„технически проект” и извършване на авторски надзор 

по всички части на инвестиционния проект в процеса 

на изпълнение на строително – монтажните работи 

 

5100,00 

2. Извършване на всички строителни и монтажни работи 

- на обект „Изпълнение на инженеринг на обект 

„Благоустрояване на прилежащото пространство около 

спортна зала „Абритус“ гр. Разград“ в съответствие с 

изработеният и одобрен инвестиционен проект 

 

181800,00 

 

При обявяването е извършена необходимата проверка от комисията и се установи 

съответствие. 

 

 

 С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

Председателят на комисията закри заседанието, като заяви че допълнително ще бъде 

насрочено следващото заседание на комисията. 

 

Председател: Добрин Младенов Добрев……../П/…… 

зам.-кмет на Община Разград 

  и 

 Членове: 

1. Виргиния Николаева Станкова……../П/…… 

  

2.Николай Росенов Димитров……../П/…… 

 

 


